
 

Términos de Referencia 
Consultor/a para realizar: Diseño Hidráulico, Planificación y Presupuesto,  

para el mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de sistemas de agua potable por gravedad de 
3 comunidades priorizadas en los Municipios de Sipacapa, Concepción Tutuapa y Tejutla, 

Departamento de San Marcos. 
 

 

Versión: 21.10.14 Código: 1311.04.2.2 

 
Parte 1: Descripción del Puesto 

1. Posición Consultor/a Ingeniero/a Diseño Hidráulico, Planificación y 
Presupuesto, para el mejoramiento, rehabilitación y/o 
construcción de sistemas de agua potable por gravedad.  

2. Programa / Proyecto 
Localidad  de trabajo 

Proyecto A´JIN-CSS:  
Zona rural, comunidades priorizadas de los Municipios de Sipacapa, 
Concepción Tutuapa y Tejutla, Departamento San Marcos. 

3. Período de validez  90 días a partir de la fecha de contrato.  

4. Responde a persona Coordinador del Programa A´JIN-HSI en aspectos logísticos y de 
coordinación general.   
Asistente de Infraestructura Programa A´JIN-CSS en aspectos técnicos.  
Asistente administrativa de programa en Aspectos Administrativos. 
Directora de Programa en Aspectos de Personal 

5. Relaciones de trabajo dentro de 
la organización 

� Grupo de Trabajo Proyecto A´JIN-CSS para coordinación de 
Actividades. 

6. Coordinación, relaciones con 
otras organizaciones 

� Funcionarios de Unidades Técnicas de las Municipalidades de 
Sipacapa, Concepción Tutuapa y Tejutla (DMP, OMAS, DAFIM). 

� Concejo Comunitario de Desarrollo, Comisión de Agua y 
Saneamiento y socios/as de los proyectos. 

7. Objetivos en el Trabajo: • Evaluar las condiciones de la infraestructura de los sistemas de agua 
existentes, recopilar información básica. 

  

• Revisar y realizar replanteo de topografía, diseño hidráulico y 
presupuesto de 3 sistemas de agua potable por gravedad para su 
rehabilitación, construcción y/o reconstrucción. 

 

• Realizar tres estudios técnicos de factibilidad, con documentos 
físicos y en formato digital editable. 

 
 

Parte 2: Actividades a desarrollar 

No. Responsabilidades y Actividades Resultados esperados y hasta cuando 

1 Evaluar las condiciones de la infraestructura de los 
sistemas de agua existentes, recopilar información 
básica. 
Realizar visita a las comunidades beneficiadas, 
determinar (población actual, viviendas actuales, 

- Tres informes técnicos de factibilidad, 
incluyendo la siguiente información: (15 días) 

 
Primera fase: según estructura de informe por 
sistema (ver anexo.) 
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viviendas con y sin acceso a agua y adecuado 
saneamiento), ubicación de la comunidad, localización 
del proyecto. 
 

• Revisar y verificar diagnósticos de prefactibilidad. 

• Revisar información básica con DMP, OMAS,  
A´JIN-CSS. 

• Reunión de planificación y organización de trabajo 
RAS, OMAS, CAS, COCODE. 

• Determinar censo, organizaciones existentes en la 
comunidad. 

• Presentar información. 

• Acordar siguiente etapa. 

 
CAPITULO I  
Aspectos socioeconómicos. 
 
CAPITULO II  
Acceso a  servicios básicos. (Cada con etapa 
imágenes). 
 
CAPITULO III  
Análisis de riesgos a desastres y amenazas del 
sistema de agua. 

 
(15 días) 

 

2 Revisar y realizar replanteo de topografía, diseño 
hidráulico y presupuesto de 3 sistemas de agua 
potable por gravedad para su rehabilitación, 
construcción y/o Reconstrucción. 

• Replanteo topográfico, realizar visitas de campo, 
verificación, línea de distribución, conducción obras 
de arte. 

• Identificar viviendas beneficiarias. 

• Revisión libreta topográfica. 

• Validación de información, OMAS, DMP, A´JIN-
CSS. 

• Validar información OMAS, CAS COCODE, 
usuarios(as). 

• Estudio técnico para revisión por parte de DMP, 
OMAS, A´JIN. 

3 borradores de estudios técnicos realizados 
con nombre y  SNIP Municipal:  
 
 
Según estructura de informe incluyendo la 
siguiente información por sistema (ver anexo.) 
 
CAPITULO IV 
Estudio técnico y diseño del sistema.  
 
(15 días). 

3 Elaborar versiones finales de los siete estudios 
técnicos.  

• Realizar las correcciones y ajustes según 
requerimientos de municipalidad y A´JIN. 

• Impresión de documentos de forma física y digital. 

Estudios finalizados con estructura de 
Informe Técnico finalizado y revisado por 
sistema (15 días) 

• 3 juegos de planos por sistema de agua con 
información técnica, firmados, timbrados  y 
sellados, así como la constancia vigente de 
colegiado activo del responsable. 
 

• 1 juego de planos presupuesto y 
especificaciones técnicas impreso en doble 
oficio firmado, timbrado, sellado  y constancia 
vigente de colegiado. 
 

• Todos los documentos en versión digital 
editable 

 

 
Presentación, Recepción y Apertura de Cotización: 
Fecha, día y hora de la presentación de cotizaciones y ofertas en sobre cerrado puede enviarlas a la siguiente 
dirección: Oficinas del Proyecto A´jin/Helvetas, Interior Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchiguán, 
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Departamento de San Marcos, en la siguiente fecha 30.octubre.2014 hasta las 14:00 horas ó enviar a la 

siguiente dirección electrónica: hgarecursoshumanos@gmail.com 
No se aceptarán ofertas presentadas extemporáneamente. 

 
Dudas o Consultas  
Cualquier duda, aclaración y/o consulta que el oferente tenga con relación a estas bases, deberá ser enviada por 
escrito a correo electrónico erwin.velasquez@helvetas.org, Giezy.Sanchez@helvetas.org  Las consultas deberán 
hacerse a más tardar 5 días antes de la fecha máxima de recepción de cotizaciones y las resoluciones y/o 
respuestas serán comunicadas a más tardar 3 días antes de la fecha de recepción. 
 
Parte 3. Requerimientos. 
Nivel educativo: Profesional Universitario 
Requerimientos: Ingeniero(a) Civil, colegiado(a) activo(a), experiencia 5 años en diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable y acueductos rurales.   
 
Experiencia profesional:  

• Experiencia extensa en diseño construcción y supervisión de  sistemas de agua y saneamiento (5 años 
comprobables) 

• Conocimiento de normativas, regulaciones y políticas de agua y saneamiento en el país. 

• Conocimientos de normas para el diseño de acueductos rurales y urbanos (INFOM, UNEPARM) 

• Conocimiento acerca del funcionamiento, operación y administración de servicios públicos ambientales a nivel 
urbano y rural. 
 

Requisitos: El consultor/a deberá examinar las condiciones de las bases y condiciones que rigen para este 
proceso, revisar diagnósticos de prefactibilidad realizados para cada sistema, solicitar la información 
correspondiente en Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS) de los municipios de Sipacapa, 
Concepción Tutuapa y Tejutla. 
 
El Consultor(a) proveerá toda la información requerida, la cual deberá contener los documentos siguientes: 
 

• Oferta firmada (rubrica) y sellada, por su representante legal, en la cual deberá anotar sus datos personales, 
dirección y  nombre de la cotización y monto ofertado por estudio. 

• Los montos deberán ser expresados en moneda nacional (quetzal),  especificando el precio unitario y el 
monto total, el cual será fijo e invariable. 

• Presentar carta de compromiso de sostener la oferta por un tiempo máximo de 30 días calendario. 

• Presupuesto integrado detallado para cada sistema. 

• Fotocopia patente de Comercio 

• Currículo vitae 

• Revisar datos según informe de prefactibilidad. 

• Constancia de colegiado activo. 

• Fotocopia de inscripción en la SAT. 

• Fotocopia de DPI 

• Fotocopia de RTU donde especifique el Régimen tributario al cual esta sujeto. 

• No se aceptarán tachones o enmiendas. 

• Currículo y experiencia en ejecución y diseño de de obras similares 

• No ser moroso o deudor del  Estado,  ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de la  ley de 
compras y contrataciones del Estado. 
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• Disposición de recursos físicos (equipo de topografía, vehículo, GPS, mobiliario y equipo de oficina y recurso  
humanos), cubrir gastos de movilización, alimentación y hospedaje local, constancia de  visita firmada por 
OMAS de los municipios donde se pudo acceder a más información de las comunidades. 

 
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. 

 
14_TdR_PLanificaciones_SAP_CSS_AJIN_1021_final.doc 

 
Anexos 
Cuadro de sistemas a diseñar en Municipios de Sipacapa, Concepción Tutuapa y Tejutla. 
 

Nombre de comunidad 
No. 

Familias 
Aforo total 

Km 
Conducción 
(aproximado) 

Km Distribución 
(aproximado) 

Paraje La Ciénega, aldea Pueblo 
Viejo, Sipacapa; 

30 0.60 L/S 0.5 2.00 

Aldea Tuizmo, Concepción 
Tutuapa; 

75 0.57 L/S 5.00 6.00 

Caserío Loma Linda,  Tejutla 76 1.88 L/S 10.00 5.00 

 
 
 


