



# BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ

**Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Hoà Bình xây dựng bản hồ sơ mời thầu về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông phục vụ công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư**

Thời gian dự kiến: từ 06 tháng 10 đến 14 tháng 10 năm 2014

Chương trình Cải thiện cung cấp Dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PS-ARD) do Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ tài trợ cho hai tỉnh Hoà Bình và Cao Bằng cho giai đoạn 5 năm 2011-2015. Các cơ quan đối tác cấp tỉnh tham gia dự án gồm UBND tỉnh Hoà Bình, Cao Bằng, sở NN&PTNT, sở KH&ĐT, sở Tài Chính, UBND huyện và UBND xã tại hai tỉnh Hoà Bình và Cao Bằng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation.

**Mục tiêu tổng thể của chương trình:** góp phần vào việc nhân rộng công tác lập kế hoạch có sự tham gia, phân cấp quản lý tài chính và cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ra toàn huyện và tỉnh nhằm giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân ở các vùng gặp khó khăn của tỉnh Hoà Bình, Cao Bằng.

Dự án tập trung vào 4 lĩnh vực hoạt động chính gồm:

- 1) Lập kế hoạch PTKTXH (SEDP): kế hoạch toàn diện về PTKTXH dựa vào nhu cầu ở các cấp huyện và xã được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh và bao trùm tất cả các hoạt động phát triển ở địa phương
- 2) Quỹ phát triển xã (CDF): cung cấp nguồn lực cho việc cải thiện các HTCS qui mô nhỏ, sản xuất nông nghiệp và làm công cụ cho công tác lập và thực thi kế hoạch ở cấp xã
- 3) Quản lý tài chính cấp xã (CFM): nâng cao năng lực quản lý tài chính sẽ cho phép các xã có thể làm chủ đầu tư các chương trình dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
- 4) Dịch vụ công (lớp học hiện trường/điểm dịch vụ thú y/tổ bảo vệ thực vật): các dịch vụ công (dựa vào nhu cầu) có chất lượng sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập nông thôn một cách bền vững.

Tại Hoà Bình, lĩnh vực lập kế hoạch phát triển KTXH đã đạt được những kết quả chính như sau:

- Toàn bộ 210 xã phường của tỉnh Hoà Bình đã và đang áp dụng qui trình mới có sự tham gia về lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm từ năm 2011 đến nay theo quyết định của UBND tỉnh.
- Toàn bộ 11 huyện, thị xã và đang áp dụng qui trình mới có sự tham gia về lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm từ năm 2012 đến nay theo quyết định của UBND tỉnh.

- Chất lượng các bản kế hoạch được cải thiện qua các năm. Báo cáo đến năm 2013, 70% bản kế hoạch cấp xã đạt tiêu chí cho một bản kế hoạch tốt.

Với những kết quả đạt được như nêu ở trên, công tác lập kế hoạch vẫn gặp phải những khó khăn tồn tại chính qua các năm như sau: i) thông tin định hướng chưa được cung cấp kịp thời từ cấp trên xuống cấp dưới trong quá trình xây dựng kế hoạch; ii) công tác theo dõi, giám sát và hỗ trợ cấp cơ sở thực hiện công tác kế hoạch còn hạn chế, chưa kịp thời dẫn đến chất lượng bản kế hoạch của một số lượng xã chưa đạt yêu cầu mong muốn.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại khó khăn ở trên do các hoạt động trao đổi thông tin, cung cấp các hướng dẫn, hỗ trợ đều đang chủ yếu thực hiện một cách thủ công không có một hệ thống thông tin quản lý liên thông giúp giảm thiểu thời gian thực hiện cũng như giúp các bên trao đổi thông tin một cách kịp thời, nhanh nhất.

Nhận biết được vấn đề này, năm 2013 Sở KH&ĐT đã tiến hành hoạt động khảo sát về công tác lập kế hoạch tại tỉnh Hoà Bình. Dựa vào kết quả khảo sát, sở KH&ĐT đã xây dựng đề xuất hoạt động xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông các cấp phục vụ công tác lập kế hoạch và quản lý các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Đề xuất hoạt động này được đưa vào kế hoạch hoạt động cho giai đoạn từ tháng 01.2014 đến tháng 04.2015 và được Ban chỉ đạo dự án thông qua.

Trong bối cảnh đây là một hoạt động mua sắm đầu tư về công nghệ thông tin cần tuân thủ theo các qui định về mua sắm của nhà tài trợ, trong khi sở KH&ĐT không có chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin, vì vậy chương trình cần một cán bộ tư vấn hỗ trợ cho Sở KH&ĐT trong việc chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ liên quan đến thủ tục mua sắm đầu tư do nhà tài trợ yêu cầu. Dưới đây là mục tiêu và kết quả mong đợi từ cán bộ tư vấn:

#### **Mục tiêu:**

Dựa vào đề xuất hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông các cấp phục vụ công tác lập kế hoạch PTKTXH các cấp và quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng một bản Hồ sơ mời thầu theo tiêu chuẩn qui định.

#### **Kết quả mong đợi:**

- 1) Bản Hồ sơ mời thầu được xây dựng đáp ứng đủ 3 nội dung gồm: i) Tiêu chuẩn đánh giá về chuyên môn kỹ thuật; ii) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm đối với nhà thầu; và iii) Tiêu chuẩn xác định giá như qui định trong Nghị định 63 của Luật đấu thầu số 43 năm 2014.
- 2) Bản Hồ sơ mời thầu được xây dựng dựa trên những ý kiến đề xuất và đóng góp từ sở KH&ĐT tỉnh Hoà Bình, văn phòng Helvetas Hà Nội.

## Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể

Theo những kết quả mong đợi trên, cán bộ tư vấn, sẽ làm việc tại trụ sở sở Kế hoạch và Đầu tư Hoà Bình theo lịch thời gian sắp xếp và thỏa thuận giữa tư vấn và nhóm hỗ trợ dự án sở KH&ĐT Hoà Bình để đảm bảo thực hiện suôn sẻ và đúng tiến độ các công việc đã đề ra. Trong quá trình làm việc, cán bộ tư vấn sẽ cùng trực tiếp trao đổi, thảo luận với sở KH&ĐT dưới sự giám sát của BQL dự án và văn phòng Helvetas Hà Nội.

### Nhiệm vụ cụ thể:

- Nghiên cứu đề xuất hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông các cấp phục vụ công tác kế hoạch và quản lý đầu tư của tỉnh Hoà Bình.
- Dựa vào bản thảo yêu cầu cùng các tài liệu do sở KH&ĐT xây dựng và cung cấp để xây dựng Hồ sơ mời thầu.
- Cùng nhóm thực hiện dự án của sở KH&ĐT Hoà Bình xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ mời thầu

### Thời gian dự kiến và địa điểm thực hiện

Thời gian dự kiến: từ 06.10.2014 đến 14.10.2014 với lịch làm việc dự kiến như sau:

Hoạt động	Số ngày làm việc	Người tham gia
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nghiên cứu đề xuất hoạt động và dự thảo yêu cầu, các tài liệu đầu vào cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu</li></ul>	02 ngày	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cán bộ tư vấn</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Họp làm việc thống nhất với sở KH&amp;ĐT Hoà Bình có sự tham gia của BQL, văn phòng Helvetas</li></ul>	0,5 ngày	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cán bộ tư vấn</li><li>• Nhóm thực hiện dự án sở KH&amp;ĐT</li><li>• Cán bộ BQL phụ trách mảng kế hoạch</li><li>• Đại diện văn phòng Hà Nội</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Xây dựng hồ sơ mời thầu</li></ul>	03 ngày	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cán bộ tư vấn</li><li>• Nhóm thực hiện dự án sở KH&amp;ĐT</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trình bày dự thảo Hồ sơ mời thầu lấy ý kiến bổ sung hoàn thiện</li></ul>	0,5 ngày	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cán bộ tư vấn</li><li>• Nhóm thực hiện dự án sở KH&amp;ĐT</li><li>• Cán bộ BQL phụ trách mảng kế hoạch</li><li>• Đại diện văn phòng</li></ul>

		Hà Nội
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chính sửa và hoàn thiện Hồ sơ mời thầu</li> </ul>	01 ngày	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cán bộ tư vấn</li> </ul>
Tổng cộng	07 ngày	

Địa điểm: sở KH&ĐT Hoà Bình

Các tài liệu tham khảo đính kèm bản Mô tả nhiệm vụ gồm:

- 1) Đề xuất hoạt động
- 2) Dự thảo yêu cầu và các biểu mẫu

**Yêu cầu đối với cán bộ tư vấn**

- Tốt nghiệp đại học liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin
- Có kỹ năng, kinh nghiệm về xây dựng Hồ sơ mời thầu theo qui định của Luật đấu thầu
- Có kiến thức và kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư tại Việt Nam nói chung, tỉnh Hoà Bình hoặc tỉnh miền núi phía bắc nói riêng là một lợi thế.