

## Términos de Referencia

Versión:	10.12.2015	Código:	HGA-02.3.1-03
----------	------------	---------	---------------

### Parte 1: Descripción del Puesto

1. Posición	Coordinador Técnico Territorial para impulsar procesos de desarrollo económico rural en 4 municipios del departamento de San Marcos, para el Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT)
2. Programa / Proyecto Localidad de trabajo	Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT)  Sede de trabajo: Oficinas Helvetas ubicadas en el municipio de Tejutla, San Marcos con posible cambio a la cabecera Departamental de San Marcos.
3. Período de Validez	01 de marzo 2016 al 31 de diciembre 2016. Con ampliación de contrato para los años 2017 y 2018, de acuerdo a la evaluación de desempeño realizada anualmente.
4. Responde a Persona	Coordinador del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT).
5. Relaciones de Trabajo Dentro de la Organización	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistente de Redes Empresariales, San Marcos.</li> <li>• Consultor Agropecuario, San Marcos.</li> <li>• Técnico de Fortalecimiento Institucional, San Marcos.</li> <li>• Asistente Administrativa PRODERT.</li> <li>• Coordinadores de Desarrollo Económico Rural Territorial, PRODERT de los territorios de Totonicapán y Huehuetenango.</li> <li>• Encargado/a de Monitoreo y Evaluación de PRODERT.</li> <li>• Encargada/o de Desarrollo de Sistemas de Mercado y Comercialización PRODERT.</li> </ul>
6. Coordinación, relaciones con otras organizaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsable de coordinar actividades con las municipalidades, redes empresariales, organizaciones de productores y otros actores locales con enfoque de desarrollo económico territorial DERT en el territorio San Marcos.</li> <li>• Red de Redes, Sub mesas Pecuaría y Agrícola y Mesas DERT a nivel de los 4 municipios de cobertura PRODERT en San Marcos.</li> <li>• Coordinar actividades con otros actores (Sector privado, civil, público y financiero) en la temática de fortalecimiento institucional DERT y otras temáticas relacionadas con el proyecto.</li> </ul>
7. Objetivos en el Trabajo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Coordinar las actividades técnicas, socio productivas y empresariales para el proyecto PRODERT en San Marcos, en colaboración con el equipo técnico de San Marcos y el Coordinador de PRODERT.</li> <li>2) Asesorar y dar seguimiento para la formulación e implementación de Planes de Inversión (PdI) y Planes de Acción (PdA) con redes empresariales y otros actores para el fortalecimiento de los diferentes sub sectores productivos del territorio.</li> <li>3) Facilitar procesos de fortalecimiento de la institucionalidad DERT en el territorio de San Marcos.</li> <li>4) Contribuir a una coordinación, ejecución y documentación efectiva de actividades técnicas y empresariales.</li> <li>5) Asegurar el cumplimiento de disposiciones técnicas, administrativas y financieras contenidas en los manuales y reglamentos de Helvetas en las diferentes actividades del proyecto.</li> <li>6) Velar por el abordaje y cumplimiento de acciones en los ejes transversales temáticos institucionales como: Enfoque de género, interculturalidad,</li> </ol>

	procesos de verificación social y rendición de cuentas, reducción de riesgos y gestión de proyectos sensibles al conflicto (GPSC).
--	--

**Parte 2: Actividades a desarrollar**

No.	Responsabilidades y actividades	Resultados esperados y plazos
1	<p>Coordinar las actividades técnicas, socio productivas y empresariales en el proyecto PRODERT para San Marcos en colaboración con el Coordinador del Proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 municipios en San Marcos (Tejutla, Comitancillo, Concepción Tutuapa y Sipacapa) participan en actividades DERT. (31/diciembre/2016)</li> <li>• Coordinar efectivamente con las municipalidades de los cuatro territorios de cobertura en el departamento de San Marcos. (marzo a diciembre 2016)</li> <li>• Apoyar el desarrollo de los sub sectores productivos en el área de cobertura PRODERT San Marcos (Producción de miel, café, huevos de gallina y cerdos de engorde y lechones genéticamente mejorados. (Informe al 31/marzo/2016)</li> <li>• Coordinar y dirigir al personal parte del equipo técnico del proyecto PRODERT en el territorio de San Marcos.</li> <li>• Asegurar el funcionamiento y fortalecimiento del sistema de extensión de asistencia técnica de PRODERT en San Marcos. Este sistema incluye: la formación de técnicos y promotoras/es locales y la adopción y aplicación de herramientas de extensión (Manuales, cartillas, rotafolios, cuadernos de registro entre otros) en el territorio. (15/junio/2016)</li> <li>• Facilitar procesos para la adopción e implementación de la metodología de redes empresariales como herramienta de organización empresarial. (30/junio/2016)</li> <li>• Facilitar procesos para la implementación y adopción de enfoque de desarrollo de sistemas de mercado (DSM/MPP) en el territorio de San Marcos. (15/junio/2016)</li> <li>• Alcanzar la ejecución efectiva de más del 95% de las actividades previstas en el POA, dentro del tiempo previsto.</li> <li>• Revisión de 4 informes trimestrales sobre la ejecución de fondos PRODERT en las diferentes instancias aliadas. (marzo, junio, septiembre y diciembre /2016)</li> <li>• Consolidar 12 planificaciones mensuales del equipo PRODERT San Marcos. (Mensualmente)</li> <li>• Elaborar la planificación financiera mensual de fondos de capacitación e inversiones en Pdl / PdA, 5 días hábiles de finalizar el mes. (15/diciembre/2016)</li> </ul>
2	<p>Asesorar y dar seguimiento a la implementación de Planes de Inversión (Pdl) y Planes de Apoyo (PdA) con redes empresariales y otros actores para el fortalecimiento de los diferentes sub sectores potenciales del territorio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar, priorizar e implementar iniciativas de apoyo a redes empresariales con enfoque DERT conjuntamente con el equipo técnico PRODERT.</li> <li>• Presentar de Pdl's para su revisión ante Comité Técnico y Dirección HGA.</li> <li>• Participación en Jornadas de revisión de Pdl's en el Comité Técnico PRODERT (a partir de marzo al diciembre 2016)</li> <li>• Por lo menos 10 iniciativas nuevas (Pdl y PdA) relacionadas a DERT elaboradas, negociadas e implementadas.</li> <li>• Monitorear y dar seguimiento a la implementación técnica y financiera de los Pdl y PdA en ejecución.</li> <li>• Coordinar conjuntamente con el equipo técnico el cierre efectivo de iniciativas económicas Pdl y PdA.</li> </ul>

<p>3</p>	<p>Facilitar procesos de fortalecimiento de la institucionalidad DERT en el territorio de Huehuetenango.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de mesas agrícolas y pecuarias en los municipios de cobertura de San Marcos. (30/junio/2016)</li> <li>• Apoyar conjuntamente con el técnico de fortalecimiento institucional de San Marcos, la elaboración de planes de desarrollo por sub mesa pecuaria y agrícola de los municipios de cobertura.</li> <li>• Apoyar y facilitar procesos de elaboración y socialización de los planes de desarrollo económico municipal en coordinación personal de la municipalidad, el técnico de fortalecimiento institucional de San Marcos y actores participantes. (30/junio/2016).</li> <li>• Asesorar y coordinar el cumplimiento para la ejecución del Pdl de fortalecimiento institucional y redes empresariales al técnico de fortalecimiento institucional a nivel del territorio de San Marcos. (30/junio/2016)</li> </ul>
<p>4</p>	<p>Contribuir a una coordinación, ejecución y documentación efectiva de actividades técnicas y empresariales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participar en la planificación de actividades anuales, mensuales y semanales del proyecto con el grupo de trabajo.             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Planes e Informes Mensuales del personal actualizados hasta el día 5 de cada mes.</li> <li>– Planes Semanales del Grupo de Trabajo actualizados cada semana.</li> </ul> </li> <li>• Contribuir a la preparación de Informes Semestrales y Anuales para el proyecto.</li> <li>• Coordinar con el Responsable de M&amp;E, la realización de la Línea Basal por subsector productivo para los municipios de cobertura en las redes empresariales. (31/diciembre/2016)</li> <li>• Velar por la transparencia y la aplicación de la verificación social con las redes empresariales. (15/diciembre/2016)</li> </ul>
<p>5</p>	<p>Asegurar el cumplimiento de reglamentos en las actividades del proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuir a la coordinación del grupo de trabajo, su oficina y el uso eficiente de los recursos.Velar por el cumplimiento de las normativas técnica, administrativa y financiera (reglamentos y manuales institucionales).</li> <li>• Auditorías internas y externas no identifican problemas mayores, sobre todo para los proyectos PRODERT.</li> </ul>
<p>6</p>	<p>Actividades en otros proyectos, participando en grupos que impulsan acciones para la institucionalización de ejes transversales. Asegurando la aplicación del enfoque de género e interculturalidad, procesos de verificación social y gestión de proyectos sensibles al conflicto (GPSC).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomentar la colaboración entre PRODERT y otros actores para el fomento de la institucionalidad DERT en los municipios de San Marcos.</li> <li>• Cada municipio cuenta con una base institucional para Desarrollo Económico. (30/junio/2016)</li> <li>• Los actores en cada municipio elaboran planes de trabajo por sub mesa, agrícola y pecuaria. (30/junio/2016)</li> <li>• Implementar acciones concretas de enfoque género, juventud y gestión de proyectos sensibles al conflicto, con las contrapartes. (15/diciembre/2016)</li> <li>• Velar por la aplicación de los ejes transversales de HELVETAS en el territorio de San Marcos, del enfoque de género y equidad social, comunicación para el desarrollo, transparencia.</li> <li>• Asegurar la aplicación del enfoque de género en todas las acciones promovidas por el PRODERT en coordinación de actores locales. (15/diciembre/2016)</li> <li>• Implementar el proceso de Verificación Social con las organizaciones contrapartes de PRODERT. (15/octubre/2016).</li> </ul>

### **Parte 3. Requerimientos para el puesto**

#### Nivel educativo:

Graduado universitario con el grado de Licenciatura en temas Agropecuarios, Economía, Administración o Desarrollo Rural.

#### Preferentemente originario del área de trabajo:

Se dará especial atención a los postulantes originarios del área de cobertura (San Marcos o municipios aledaños al área de cobertura de otros departamentos) propiciando el poder local en los territorios.

#### Experiencia profesional:

- Experiencia en la coordinación técnica y administrativa de equipos multidisciplinarios.
- Experiencia en aspectos técnicos de producción, transformación y comercialización agropecuaria.
- Experiencia en el desarrollo y acceso a mercados en el área rural.
- Experiencia en formulación de proyectos enfocados a desarrollo económico de productoras/es.
- Experiencia en el fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales.
- Experiencia en aplicación de metodologías organizativas y empresariales.
- Experiencia en aspectos administrativos de manejo de proyectos.
- Experiencia en asesoría y coordinación de actividades en equipos de trabajo.
- Experiencia para coordinar acciones con diferentes actores.
- Experiencia en trabajo en equipo.

#### Otras Experiencias:

- Conocimiento de la cultura local en la zona de trabajo.
- Preparación y/o capacitación en temas de equidad de género, juventud, manejo de conflictos.

#### Ofrecemos:

- Contrato de trabajo por 10 meses para el año 2016 con prestaciones de ley (2 meses de prueba). Ampliación del contrato para los años 2017 y 2018 acorde a la evaluación de desempeño laboral realizada anualmente.
- Se facilita vehículo institucional de cuatro ruedas y gastos de viaje a los municipios de cobertura de San Marcos y fuera de el.

**Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres representan un espacio importante para postular y ocupar puestos de trabajo.**